SMLOUVA O DILO

dle § 1724 - 1766 a § 2586 — 2619 zakona &. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik

1. SMLUVNIi STRANY

Objednatel CR - Statni uFad inspekce prace,

adresa: Kolafska 451/13, 746 01 Opava

zastoupeny: Mgr. Ing. Rudolf Hahn — generalni inspektor
IC: 750 46 962

DIC: CZ750 46 962

danovy rezim: neplatce DPH

bankovni spojeni: Ceska narodni banka

¢. uctu: 1024821/0710

osoba poveéfena jednat jménem objednatele ve vécech technickych:

Ing. Zdenék Neset - inspektor BOZP pozemni stavitelstvi

Karel Valica — referent ekonomicko — spravniho odboru

Technicky dozor investora: bude dodate&né uréen pfed zahajenim stavebnich praci

(dale jen ,,Objednatel*)

Zhotovitel: KHK KOSTOLANY s.r.o.

zapsana v obchodnim rejstitku: OR u KS Ostrava, odd. C, viozka 21187
adresa: U Vrbiny 122/2, 712 00 Ostrava - Muglinov
korespondenéni adresa: U Vrbiny 122/2, 712 00 Ostrava - Muglinov
zastoupeny: FrantiSek Kostolany, jednatel

osoba povefena jednat jménem zhotovitele ve vécech technickych: Ing. Jaromir Cernoch
IC: 25842358

DIC: CZ25842358

bankovni spojent: Raiffeisenbank a.s.

& Uctu; 8080707060/5460 5500 «pr- .

(dale jen ,Zhotovitel”) /

2. ROZSAH PREDMETU SMLOUVY

2. Rozsah pfedmétu smiouvy
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2:1:3:

Predmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni stavby s ndzvem »SUIP -
stavebni upravy Skoliciho strediska“. Zhotovenim stavby se rozumi upiné, funkéni a
bezvadné provedeni v8ech stavebnich a montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek
potfebnych materialll a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonéeni dila. Dale provedeni
vsech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukei jejichz provedeni je
pro fadne dokonceni dila nezbytné (napf. inZenyrska ginnost k zajisténi vydani stavebniho
povoleni pokud toto bude nutné, zafizeni stavenité, bezpe&nostni opatteni apod.) vietné
koordinaéni a kompletaéni &innosti celé stavby.

Rozsah pfedmétu dila je vymezen projektovou dokumentaci vypracovanou ateliérem
EMMET s.r.o., a nabidkou zhotovitele, ktera je v souladu s pozadavky zadavatele. Tato
nabidka obsahuje veskeré naklady potfebné pro dokongeni a ptedani pozadovaného dila

Mimo vsechny definované ¢innosti patii do dodavky stavby i nasledujici prace a &innosti:

2.1.3.1. zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizaéniho a stavebn& technologického

charakteru k Fadnému provedeni dila,

2.1.3.2. zdokumentovani polohy a stavu vSech prvkil a rozvodd, které budou v budové

instalovany,

2.1.3.3. zajisténi pribézné fotodokumentace provadénych praci a jeji pfedani na CD pii

predani stavby,
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1.3.4. zajisténi a provedeni vSech nutnych zkousek dle (SN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu véetnd porizeni protokoli1),

1.3.5.  zajisténi atestt a dokladd 0 poZadovanych vlastnostech vyrobk( (i dle zakona &.
22/1997 Sb. - prohlageni o shodé) a revizi veskerych elektrickych zafizeni
s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

1.3.6.  zajisténi vech ostatnich nezbytnych zkousek, atest( a revizi podle CSN a pfipadnych
jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé& provadeéni a predani dila,
kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych
parametr dila,

1.3.7.  zfizeni a odstran&ni zalizeni stavenité véetné napojeni na inzenyrské sité,
.1.3.8.  odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku veetn& poplatku za

uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona &. 185/2001 Sb., 0 odpadech a 0 zméne
nekterych dalsich zakond, ve znéni pozdéjsich predpisti,
1.3.9. uvedeni vsech povrchl  dotéenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelef, pfikopy, propustky apod.),
dusledny uklid staveniste a okoli pfed protokolarnim predanim a prevzetim dila.
Zajisténi a predani kolaudaéniho souhlasu pokud tato povinnost vyvstane z povahy
provadénych praci.
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Technicka specifikace dodavky
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi normami a pravnimi predpisy
platnymi v Ceské republice v dobé& provedeni dila. Zhotovitel prohlasuje, Zze prozkoumal
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3. TERMINY A MiSTO PLNEN] {
Termin zahajeni

Objednatel vyzve pisemné zhotovitele k prevzeti stavenists. Zhotovitel je povinen zahajit
prace na dile a fadné& v nich pokracovat nejpozdeji do péti pracovnich dnlii ode dne
protokolarniho pfedani Stavenists.

Termin dokonéeni
Terminem dokon&eni se rozumi den, kdy dojde k pfedani a prevzeti hotového dila
mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
Pfi pfedpokladaném terminu zahajeni praci nejpozdéji do 01. 07. 2015 je sjednan Termin
dokonceni celého dila nejpozdéji do 31. 8. 2015, Lhita pln&ni je doba ode dne piedani
stavenisté do terminu dokonéeni.
Zhotovitel je opravnén dokongit prace na dile i pred uplynutim Ihity pinéni a Objednatel je
povinen dfive dokon&ené dilo prevzit a zaplatit.

Prodleni Zhotovitele s dokonéenim dila del$im jak 5 dng se povaZuje za podstatné
poruseni smiouvy, ale pouze v pfipadé, Ze prodieni Zhotovitele nevzniklo z ddvodu
na strané Objednatele.

Misto pin&ni
Mistem pinéni vefejné zakazky je objekt $koliciho stiediska Statniho uradu inspekce prace,
Zukalova &.p. 1276/3, 746 01 Opava.



4. CENA DiLA A PODMINKY PRO ZMENU SJEDNANE CENY
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Vyse sjednané ceny

Za fadné zhotovené a bezvadné dilo v rozsahu €l. 2. této smlouvy se smiuvni strany
dohodly na cené:

Cena dila bez DPH 1658 008,64 K¢

DPH 21 % 347 681,85 K&

Cena dila véetné DPH 2 005 690,49 K¢
Obsah ceny

Cena dila je ob&ma smiuvnimi stranami sjednéna v souladu s ustanovenim § 2 zakona

&. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisll, a je dohodnuta v€etné dané

z pfidané hodnoty (DPH).

Cena je stanovena podle poZadavkl objednatele uvedenych v Zadosti o zaslani nabidky.

Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné k fadnému

a véasnému provedeni dila. Cena obsahuje mimo viastni provedeni praci a dodavek

zejména i naklady na:

- vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni staveniste,

- zabezpeceni bezpe&nosti a hygieny prace,

- zdokumentovani polohy a stavu vSech prvki a rozvodl, které budou v budove
instalovany,

- opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi,

- inZzenyrskou, organiza¢ni a koordinacni ¢innost,

- poplatky spojené se zaborem vefejného prostranstvi,

- zajisténi nezbytnych dopravnich opatieni,

- pojisténi stavby a pojisténi osob,

- likvidaci odpadu,

Zhotovitel nema pravo domahat se zvy$eni sjednané ceny z divodl chyb nebo nedostatkd

v cenové nabidce, pokud jsou tyto chyby dlisledkem nepfesného nebo nedpiného ocenéni.

Veskera manipulace se stavebnim materidlem, popfipadé s vybouranymi hmotami je

obsahem cenové nabidky. Pokud objednatel vyslovné pisemné nestanovi, kam ma byt

vybourand hmota odvezena, pak je povinnosti zhotovitele zajistit misto pro jejich ulozeni

v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy a odvoz a ulozeni na zhotovitelem zajisténe

misto je soucasti nabidkové ceny.

Podminky pro zménu ceny

Sjednana cena je cenou nejvyse piipustnou a mize byt zménena pouze za nize uvedenych

podminek.

Zména sjednané ceny je mozna pouze

a) pokud po podpisu smlouvy a pied terminem dokonéeni dila dojde ke zmé&nam sazeb
DPH;

b) pokud Objednatel bude pozadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch,
které byly pfedmétem cenové nabidky nebo pokud Objednatel vylou¢i nékteré prace
nebo dodavky z pfedmétu pinéni.

ZpUsob sjednani zmény ceny

Nastane-li nékterd z podminek, za kterych je moZzna zména sjednané ceny je Zhotovitel
povinen provést vypocet zmény nabidkové ceny a piedloZit jej Objednateli k odsouhlaseni.
Zhotoviteli vznikd pravo na zvy3eni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena Objednatelem.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvySeni sjednané ceny, jestlize pisemn& neoznami
nutnost jejiho pfekrogeni a vysi poZzadovaného zvyseni ceny bez zbyte¢ného odkladu pote,
kdy se ukazalo, Ze je zvy$eni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni v8ak nezaklada
pravo Zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. ZvySeni sjednané ceny je moZné pouze za
podminek danych témito obchodnimi podminkami.



5. PLATEBNi PODMINKY

5. Zalohy
5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

5:2. Postup plateb
5.2.1. Realizované prace a dodavky budou objednatelem uhrazeny zhotoviteli na zakiadé faktury,
ktera bude spliiovat nalezitosti daflového dokladu dle platnych obecné zavaznych pravnich
predpist, tj. dle zakona & 235/2004 Sb., odani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist, a bude v ni uveden néazev akce ,,SUIP - stavebni Gpravy $koliciho stiediska“.
5.2.2. Zhotovitel prediozi Objednateli (zastupci ve vécech technickych) soupis provedenych praci
ocenény v souladu s cenovou nabidkou. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit
nejpozdéji do 5 pracovnich dnl ode dne jeho obdrZeni (nevyjadii-li se ve stanovené lhate,
ma se za to, e se soupisem souhlasi) a po odsouhlaseni Objednatelem (zastupcem
ve vécech technickych a) vystavi Zhotovitel fakturu. Nedilnou souc¢asti faktury musi byt
soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna. Podminkou pro thradu
faktury je pfedani a prevzeti dila.

5.3. Lhity splatnosti
5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30 dni ode dne
nasledujiciho po dni dorugeni faktury.

5.5. Nalezitosti danovych dokladl (faktur)
\ 5.5.1. Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o Ugetnictvi a zakonu o dani
z pfidané hodnoty a musi obsahovat:
- oznaéeni ugetniho dokladu a jeho pofadove &islo,
\ - identifika&ni udaje objednatele v&etn& DIC,
- identifika&ni udaje zhotovitele v&etné DIC,
- nazev akce ,,Sl'JIP - stavebni apravy skoliciho strediska“ popis obsahu ucetniho
dokladu,
- datum vystaveni,
- datum splatnosti,
- datum uskute&néni zdanitelného pinéni,
- vysiceny bez dané celkem,
- sazbu dang,
- vysi dané celkem zaokrouhlenou dle pfislusnych piedpisd,
- cenu celkem véetné dane,
- podpis odpové&dné osoby zhotovitele,
- pfilohu - soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zpUsobu.

5.6. Termin spinéni povinnosti zaplatit
5.6.1. Penézity zavazek (dluh) Objednatele se povazuje za spinény v den, kdy je dluzna castka
odepséna z U¢tu objednatele.

6. MAJETKOVE SANKCE

6.1. Sankce za neplnéni dohodnutych termind

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodieni proti sjednané Ihiité pinéni je povinen zaplatit Objednateli
smiuvni pokutu ve vy3i 10.000,- K& za kazdy i zapoCaty den prodieni.

6.1.2. Prodleni Zhotovitele proti terminu pfedani a pfevzeti dila sjednaného dle Smiouvy delsi jak
30 dnl se povaZuje za podstatné poruseni smiouvy.




6.2.  Sankce za neodstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani a pfevzeti dila

6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupi do 2 dnli od Terminu pfedani a pfevzeti dila k odstrafiovani
vad & nedodélkll uvedenych v zapise o pfedani a prevzeti dila, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 10.000,- K& za kazdy nedodélek &i vadu, na jejichZ odstrafiovani
nenastoupil ve sjednaném terminu, a za kazdy den prodleni.

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky &i vady uvedené v zépise o pfedani a prevzeti dila
v dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni pokutu 10.000,- K& za kazdy nedodélek Ci
vadu, u nich2 je v prodleni a za kazdy den prodleni.

6.3.  Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdé&ji véak ve Ihiité do 2 dnii ode
dne obdrzeni reklamace Objednatele k odstrafiovani reklamované vady (pfipadné vad), je
povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 10.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu,
na jejiz odstrafiovani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodieni.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 10.000,- KC za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni
a za kazdy den prodleni.

6.3.3. Oznatil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila,
pFipadn& hrozi nebezpedi §kody velkého rozsahu (havérie), sjednavaji obé smiuvni strany
smluvni pokuty v dvojnasobné vysi.

6.4. Sankce za nesplnéni technickych podminek dodavky

6.4.1. Pokud se prokaZe, ze Zhotovitel pfi montazi pouzil jiny, nez pfedepsany prvek uvedeny
v cenové nabidce (rozumi se prvek, ktery neni soucasti kompletniho systému) pak je
povinen zaplatit Objednateli jednordzovou smiuvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy
takovy zjistény pfipad.

6.5. Sankce za nevyklizeni stavenisté

6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, nejpozdéji vdak ve Ihuté
do 5 dnl od Terminu pfedani a pievzeti dila, je povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu
10.000,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni.

6.6. Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s thradou

6.6.1. Pokud bude Objednatel v prodleni s uhradou faktury proti sjednanému terminu je povinen
zaplatit Zhotoviteli trok z prodleni ve vysi 0,03% z dluzné Castky za kaZdy i zapocaty den
prodleni.

6.6.2. Je-li thrada faktury Zhotovitele vazana na obdrzeni finan¢nich prostfedki do rozpoctu
Objednatele z Ministerstva prace a socialnich véci, neni Objednatel povinen hradit urok
z prodleni nejvy$e 180 dnii prodleni, pokud prokaZe, Ze tyto finan¢ni prostfedky nema
k dispozici. Objednatel je v&ak povinen nejpozdéji den nasledujici po obdrzeni téchto
prostfedkil poukazat dluznou ¢astku na bankovni Gcet Zhotovitele. Neucini-li tak, podléha
povinnosti zaplatit Grok z prodleni ve vysi 0,03% z dluzné ¢astky za kazdy zapocaty den
prodleni ode dne nasledujiciho po dni obdrZeni finanénich prostfedki od poskytovatele
rozpo&tu. Piipada-li tento den na den pracovniho klidu, je objednatel povinen pfislusné
finanéni prostfedky poukazat na bankovni Uget zhotovitele den nasledujici po dni
pracovniho klidu.

7. STAVENISTE

Tl Piedani a prevzeti Stavenisté
7.1.1. Objednatel je povinen pfedat Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou &ast) nejpozdéji
do 5-ti dni po oboustranném podpisu smiouvy o dilo, pokud se strany pisemné
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Povinnost vest stavebni denik
1.

Viyklizeni stavenista
Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenists g
ode dne Predani g prevzeti dila, pokud se strany ne

Zhotovitel je povin
stavebni denik.

- stavu stavenistes, pocasi, poéty Pracovnikli a nasazenj stroju a dopravnich prostredki,
- Casovém Postupu praci,
- kontrole jakosti provedenych pracj,

- Opatfenich uinénych v soulady S predpisy bezpe&nosti a ochrany zdravi,

stavby Pofizuje Zhotovite| i prislugnoy fotodokumentaci, ktera se stane soucasti Stavebniho
deniku,

Kontrolni dny

Pro ugely kontroly priib&hy provadéni dila Organizuje Objednate| Kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadna provadeni kontroly

Objednate| je povinen PFi provadéni viastni stavby organizovat na stavenisti nejméng 1x
tydné kontrolni dny prib&hy zhotovovani viastnj stavby za (asti opravnéného Zastupce
Zhotovitele, Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany zicastnénymi
zastupci smiuvnich stran. Zjistane nedostatky a vady pfi provadani vlastni stavby je
zhotovitel povinen odstranit v terminy uvedeném v pisemném zaznamu z kontrolniho dne.
Datum konanj prvniho - kontrolniho dne bude dohodnuto pfi  predani staveniste g
Zaznamenano ve stavebnim deniky. Datum dalsiho nasledujiciho kontrolniho dne bude

dne pfedanj a prevzeti dila.




9. PROVADENI DILA A BEZPEECNOST PRACE ]

9.1. Pokyny Objednatele
9.1.1. Pfi provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné a prace provadi svymi zaméstnanci,
Zhotovitel se v8ak zavazuje respektovat veskeré pokyny Objednatele.
9.1.2.  Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu
véci pfevzatych od Objednatele nebo pokynl danych mu Objednatelem k provedeni dila,
jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost Zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.

9.2, DodrzZovani bezpe&nosti a hygieny prace
9.2.1.  Zhotovitel je povinen zajistit pfi provadéni dila dodrzeni veskerych bezpeénostnich opatieni
a hygienickych opatfeni a opatieni vedoucich k pozarni ochrané provadéného dila, a to
v rozsahu a zpsobem stanovenym pfislusnymi pfedpisy.
9.2.2. Veskera tato bezpe&nostni opatfeni jsou soutasti sjednané ceny.

9.3. Odpovédnost Zhotovitele za gkodu a povinnost nahradit $kodu

9.3.1. Pokud ¢&innosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody Objednateli nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nepinénim podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smiouvy je Zhotovitel povinen
bez zbyte¢ného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit.
Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

9.3.2. Zhotovitel odpovida i za &kodu zpusobenou ¢innosti t&ch, ktefi pro néj dilo provadg;i.

9.3.3. Zhotovitel odpovidd za &kodu zplusobenou okolnostmi, které maji pavod v povaze stroji,
pristrojd nebo jinych véci, které zhotovitel pouZil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

9.4. Technické podminky realizace

9.4.1. Sanace objektu musi byt realizovana presné podle predané dokumentace. Odchylky
od technologického postupu sanace a dalgich souvisejicich praci ¢&i odchylky v pouzitych
materialech jsou nepfipustné.

9.4.2.  Zhotovitel odpovida za to, Ze sanaéni prace budou provadét pracovnici, majici pfislugnou
kvalifikaci a jsou dostateéns zpusobili a maji dostate¢né znalosti s provadénim
poZadovanych praci.

9.4.3. Objednatel upozorfiuje Zhotovitele, Ze bude provadét dislednou kontrolu pouZitych
materiall a postupli a v pfipadé jakéhokoliv poruseni Zhotovitele si vyhrazuje pravo
na odstoupeni do smlouvy.

9.4.4. V8echny skody véetn& skod na inzenyrskych sitich, které vzniknou v dasledku provadéni
dila z viny na strané zhotovitele tfetim, na dile nezucastnénym osobam, a vlastnikiim
inZenyrskych siti, je povinen uhradit zhotovitel.

( 10. SUBDODAVATELE (PODZHOTOVITELE)

10.1.  Podminky, za kterych je mozné povéfit realizaci dila jinou osobu
10.1.1. Zhotovitel je opravnén povefit provedenim pouze uréité &asti dila treti osobu
(podzhotovitele). V tomto piipadé viak Zhotovitel odpovida za Cinnost podzhotovitele tak,

jako by dilo provad&l sam. Objednatel pfipousti provadéni pouze urgité casti dila
podzhotoviteli, které bylo vymezeno v zadavaci dokumentaci_a které predlozil

zhotovitel ve své nabidce,

10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych podzhotovitelskych smlouvach spinéni viech
povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze smlouvy o dilo. Zejména musi Zhotovitel db4t na to,
aby pracovnici jeho subdodavatel( bezezbytku dodrZovali technicke podminky
a bezpecnost prace ve smyslu této smiouvy.
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11. PREDANI A PREVZETI DiLA

i

11.1.  Organizace pfedani dila

11.1.1.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdeéji 5 dnli pfedem, kdy bude dilo
pripraveno k pfedani a pfevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tif dnii od terminu
stanoveného zhotovitelem zahjit prejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

11.2.  Protokol o pfedani a prevzeti dila

11:2.1.
11:2.2.

11.2:3.

11.2.4.

O pribéhu predavaciho a piejimaciho fizeni poridi Zhotovitel zapis (protokol).

Obsahuje-li dilo, které je predmétem pfedani a prevzeti Vady nebo Nedodélky, musi

protokol obsahovat i:

- soupis zjisténych Vad a Nedodélki

- dohodu o zplisobu a terminech jejich odstranéni, popripadé o jiném zptisobu narovnani

- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho &asti Zhotoviteli za G&elem odstranéni Vad nebo
Nedodelkd

Objednatel je povinen fadn& a kvalitng provedené dilo pfevzit. V pfipadé, Ze objednatel

odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a prevzeti dila i diivody, pro které odmita

dilo pfevazit.

Objednatel je opravnén pti prejimacim a pfedavacim fizeni poZadovat provedeni dalsich

dodateénych zkousek veetné zdvodnéni prog je poZaduje a s uvedenim terminu do kdy je

poZaduje provest. Tento pozadavek vsak neni divodem Kk odmitnuti pievzeti dila.

12. ZARUKA ZA JAKOST DiLA

12.1.  Odpovédnost za vady dila

12i1.1.

12.1.2.
12.1.3.

12.1.4.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady dila
zjisténé v zaruéni dobé.

Zarugni |hita je stanovena na 60 mésicii na stavebni prace.

Zaru¢ni Ihita neb&zi po dobu, po kterou Objednatel nemohl predmét dila uzivat pro vady
dila, za které zhotovitel odpovida.

Pro ty Casti dila, které byly v dsledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, béZi zaruéni Ihita op&tovné od potatku ode dne provedeni reklamaéni opravy.

12.2.  Podminky odstranéni reklamovanych vad

12.2.1.

12.2:2

Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do 48 hodin po obdrZeni reklamace nastoupit k odstran&ni
vad(y). Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané Ihité je
Objednatel opravnén povérfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi Objednateli Zhotovitel.

Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen
nastoupit a zahajit odstrafovani vady (havarie) nejpozdgji do 24 hod po obdrzeni reklamace
(oznameni).

13. VLASTNICTVi DILA A NEBEZPECi SKODY NA DILE

13.1.  Viastnictvi dila

13.1.1.

Vlastnikem zhotovovaného dila je od po&atku Objednatel.

13.2.  Nebezpeti $kody na dile

13.2.1.

Nebezpeci $kody nese od po&atku Zhotovitel, a to az do doby fadného predani a prevzeti
dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem.




14. POJISTENI DILA

14.1.  Pojidténi zhotovitele

14.1.1.

14.1.2.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplisobenym jeho &innosti véetné moZnych
8kod pracovnikll zhotovitele, a to az do vySe ceny dila. Doklady o pojisténi je povinen
pfedlozit Objednateli.

Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

15. VYSSi MoC

15.1. Definice vy$§i moci

15.1.1.

Za vy$si moc se povazujl okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich
stranach a které smiluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napi. o valku, mobilizaci,
povstani, Zivelné pohromy apod.

156.2.  Prava a povinnosti pfi vzniku vy$&i moci

15.2.1.

Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoZnym v disledku
vzniku vy$8i moci, strana, ktera se bude chtit na vy$8i moc odvolat, poZada druhou stranu
o Upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé, ma
strana, ktera se divodné odvolala na vy$&i moc, pravo odstoupit od smlouvy. Uginnost
odstoupeni nastava v tomto pfipadé dnem doruceni oznamenl.

16. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

16.1. Podminky odstoupeni od smlouvy

16.1.1.

16.1.2.
16.1.3.

16.1.4.

16.1.5.

16.1.6.

Objednatel mize odstoupit od smlouvy, porusi-li zhotovitel podstatnym zpisobem své
smiuvni povinnosti a zhotovitel byl na tuto skute€nost prokazatelnou formou upozornén.
Zhotoviteli budou uhrazeny u¢elné vynaloZzené naklady prokazateiné spojené s dosud
provedenymi pracemi mimo nakladl spojenych s odstoupenim od smiouvy. Souéasné
objednateli vznika narok na uhradu vicenakladi vynaloZzenych na dokoncéeni celého dila
uvedeného v &l. Il. této smlouvy a na nahradu ztrat vzniklych prodlouzenim terminu jejiho
dokondéeni ve stejném rozsahu.

Podstatnym porusenim této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejména nesplnéni
smluvnich terminG podle této smlouvy nebo vyhlaseni konkurzu na zhotovitele.

Odstoupeni od smlouvy strana opravnéna oznami strané povinné bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy strana povinna porusi své povinnosti.

Stanovi-li opravnéna strana pro dodate¢né plinéni lhitu, vznika ji pravo odstoupit
od smlouvy po marném uplynuti této Ihiaty. Jestlize v8ak strana, ktera je v prodleni, pisemné
prohlasi, Zze svlj zavazek nesplni, mizZe opravnéna strana odstoupit od smlouvy pred
uplynutim Ihaty dodateéného pinéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaseni povinné
strany obdrzi.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji véechna prava a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se v8ak netykd& naroku na nahradu Skody vzniklé poruSenim
smlouvy, feseni sporll mezi smluvnimi stranami, narok( na smluvni pokuty a jinych narokd,
které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maiji trvat i po ukonéeni smlouvy.
Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, kdy neni schopen uhradit
sjednanou cenu dila z divodl nepfidéleni finanénich prostfedkl. Touto skutetnosti se
plnéni ze smlouvy povazuje za nemozné a na objednatele se nevztahuje ustanoveni § 2913
odst. &. 1 ob&anského zakoniku v platném znénl, coZ obé& smluvni strany berou na védomi.
Zhotovitel pak ma narok na uhradu Géelné vynaloZenych nakladl prokazatelné spojenych
s dosud provedenymi pracemi mimo nakladd spojenych s odstoupenim od smlouvy.



L 17. ZMENA SMLOUVY

17.1.  Forma zmény smlouvy
17.1.1. Jakakoliv zména smiouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepséna osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
Zmocnénymi.
17.1.2. Zmény smlouvy se sjednavajf jako dodatek ke smlouvé s &iselnym ozna&enim podle
pofadoveho Eisla pfislusné zmé&ny smiouvy.

18. OSTATNI UJEDNANI J

18.1.  Ostatni ujednani smlouvy

18.1.1.  Obé strany se zavazuji neposkytovat text této Smlouvy, informace které Ziskaji pfi &innosti
podle této Smlouvy, ani prava a zavazky z této Smiouvy plynouci tretim subjektam,
nad ramec svych zakonnych povinnosti.

18.1.2. Ve vécech touto Smiouvou o dilo vyslovné neupravenych se bude tento smiluvni vztah
Fidit ustanovenimi obecné z&vaznych pravnich pfedpisl, zejména ob&anskym zakonikem
a predpisy souvisejicimi.

18.1.3.  Veskera textova dokumentace, kterou pii pInéni smlouvy predava &i predkiada zhotovitel
objednateli, musi byt pfedana &i pfedlozena v Geském jazyce.

18.1.4.  Jakakoliv Ustni ujednani pfi provadéni dila, ktera nejsou pisemné potvrzena opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné nedéinna.

18.1.5.  Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky podepsanymi statutarnimi zastupci obou
smiuvnich stran.

18.1.6.  Ostatni vztahy smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neupravené se fidi ob&anskym
zakonikem.

18.1.7. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichZ objednatel obdrzi 2 stejnopisy
a zhotovitel 1 stejnopis.

18.1.8.  Jakykoliv spor vznikly z této Smiouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim
mezi smluvnimi stranami, bude rozhodnut k tomu vecné pfislusnym soudem, pfi¢emz
soudem mistné pfislusnym k rozhodnuti bude na zakladé dohody smluvnich stran soud
urCeny podle sidla objednatele.

18.1.9.  Smlouva nabyva platnosti a Ginnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

18.1.10. Tato Smlouva miZe byt ménéna nebo doplfiovana pouze pisemnymi Cislovanymi dodatky
podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

18.1.11.  Smluvni strany se dohodly, Ze pisemnosti touto smlouvou pfedpokiadané (napf. zmény
odpovédnych osob, navrh na zmeény smlouvy, odstoupeni od smiouvy, rizné vyzvy
k pInéni &i placeni) budou druhé smiuvni strané zasilany vyhradné doporu¢enym dopisem
na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy. Nebude-li na této adrese zasilka Uspésné
doruCena &i pfevzata druhou smluvni stranou nebo nebude-li tato zasilka vyzvednuta
v UloZni dobé a drzitel postovni licence zasilku vrati zpet, bude za uspésné dorudeni, se
vsemi pravnimi disledky, povazovan tieti den ode dne prokazatelného odeslani zasilky.

18.1.12. Smluvni strany po predteni smilouvy potvrzuji, Ze obsahu smiouvy porozumély, Ze
smlouva vyjadfuje jejich pravou, svobodnou a vaZnou vili, nebyla uzavfena v tisni &i za
napadné nevyhodnych podminek a na diikaz této skute&nosti ji vlastnoruéné podepisuiji.

18.1.13. Zhotovitel se zavazuje spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly dle § 2, pism. e), zak.
¢. 320/2001 Sb. o finané&ni kontrole.

18.1.14.  Smluvni strany prohladuji, Ze si smiouvu precetly, s obsahem souhlasi a na diikaz jejich
svobodné, pravé a vazné viile pfipojuji své podpisy.
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Prilohy a nedilné sou¢asti Smlouvy o dilo:

Vykaz vymér véetné poloZkového rozpoétu

Harmonogram stavebnich praci

KHK KOSJOLANY s.r

b 1nlic
I £204£320

has, - G

/
" Za Zhotovitele

V Ostravé dne ...... % (° ................

T EEBKA REPLBLIKA 5

I f‘i_i STATNI URAD
L ?J INSPEKCE PRACE
i Kolafska 451113, 748 01 Opavg_

g

2y =

Za Objedrialelf

Magr Ing. Rudolf Hahn
generalni inspektor SUIP

VOpavédne .................oooveevn,
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