[bookmark: _GoBack]
Příloha č. 1 Rámcové smlouvy – Specifikace předmětu plnění 

Předmětem uzavřené rámcové smlouvy s dodavatelem je vyhotovení projektových dokumentací, zajištění inženýrských činností pro vydání územního rozhodnutí, popř. územního souhlasu, stavební povolení popř. ohlášení, současně zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení, popř. územního souhlasu a ohlášení. Součástí činnosti je rovněž podrobný stavebně technický průzkum a hodnocení konstrukcí z hlediska stavebně konstrukčního a stavebně technického a zaměření objektů.
Projektové dokumentace budou vypracovány v souladu s požadavky vyhlášek č. 410/2005 Sb., 361/2007 Sb., č. 107/2005 a vyhlášky č. 137/2004 Sb. v aktuálním znění.
Rozsah projektových dokumentací je dán vyhláškou č 503/2006 Sb., 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.
Rozsah jednotlivých činností:

411 Stavebně-technický průzkum

· základní vizuální průzkum
· zajištění archivních podkladů
· obstarání vstupních podkladů o vlastnických a jiných právech k pozemkům 
a stavbám
· zaměření objektu
· zajištění dokladů o vydaných rozhodnutích
· kontrola souladu vydaných rozhodnutí s reálným stavem
· konstrukčně-statický průzkum objektu
· průzkum stavu veškerých nosných i nenosných konstrukcí
· pasportizace vad konstrukcí
· ověření kvality / degradace stavebních materiálů nosných konstrukcí
· statické posouzení nosných konstrukcí dle platné legislativy
· vyhodnocení zjištěných vad a návrh opatření
· průzkum technického zařízení a vybavení objektu
· vyhodnocení z hlediska platné legislativy se zaměřením především na hospodaření s energiemi, požární bezpečnost, hlukové parametry, bezpečnost provozu, vliv na životní prostředí
· průzkum použitých materiálů, dimenzí apod. 
· vyhodnocení kapacity jednotlivých vedení
· vyhodnocení z hlediska současných standardů a požadavků na kvalitu kancelářských prostor
· zajištění vydaných revizních zpráv k dílčím zařízením
· dílčí zařízení, kterých se výše zmíněné týká:
· splašková kanalizace
· svodné a ležaté rozvody, stoupací vedení, připojovací potrubí
· vpusti v garážích či technických místnostech, zařizovací předměty
· čistící kusy a revizní šachty
· dešťová kanalizace
· střešní vpusti či žlaby, vnitřní či vnější svody, gajgry, vpusti v parteru napojené na vnitřní rozvody
· vodovod vč. požárních rozvodů
· studená voda, teplá voda, cirkulace, požární vodovod – ležaté a stoupací vedení, připojovací potrubí
· tepelná izolace na jednotlivých vedeních
· hlavní uzávěr vody, uzávěry na patách stoupaček, ostatní uzávěry, měření, tlakové stanice a další armatury
· zdroj TV, kapacita
· hydranty, jejich napojení a vybavení
· vodoměrná sestava
· plynovod
· ležaté, stoupací a připojovací potrubí
· regulátory tlaku, hlavní uzávěr plynu, ostatní uzávěry, měření a další armatury
· kotelna a ostatní odběrní místa
· větrání a vzduchotechnika vč. případných požadavků na odvětrání společných prostor, především únikových cest
· přívodní a odtahová potrubí
· zdroj přívodního vzduchu a odvodní zařízení
· výkon
· požární klapky
· vytápění vč. předávací stanice či kotelny
· zdroj tepla
· typ otopné soustavy, teplotní spád
· otopné plochy, armatury, regulace, měření
· silnoproud
· způsob připojení objektu, měření, hlavní domovní vedení
· podružné rozvodnice
· typy kabelů
· osvětlení vč. nouzového osvětlení
· slaboproud
· zařízení a rozvody pevných telefonních linek
· zařízení a rozvodné vedení pro domovní signalizaci
· zařízení pro příjem a distribuci TV signálů
· zařízení a rozvody pro rozhlas po drátě
· kamerový, zabezpečovací, kartový a jiný systém
· požární signalizace
· *hromosvod
· výtah
· případný další technologický celek
· požárně-bezpečnostní řešení objektu
· posouzení požárních úseků
· chráněné / nechráněné únikové cesty vč. požadavků na jejich přirozené / umělé větrání
· zajištění požární vody, umístění a počet hydrantů, hasicí přístroje
· vyhodnocení průzkumů
· geodetické zaměření parteru vč. povrchových znaků inženýrských sítí a vzrostlé zeleně
· zajištění podkladů o napojení objektu na inženýrské sítě od jednotlivých správců
· kamerový průzkum kanalizace
· kontrola prostupnosti potrubí, propadů, netěsností, trhlin a jiných poruch s vlivem na kapacitu, možné havárie, potažmo vlivem na životní prostředí
· radonový průzkum
· zhodnocení geologického podloží a základové zeminy z hlediska rizika pronikání radonu do vnitřního ovzduší staveb


1.2 Dokumentace pro územní řízení

· dopracování návrhu stavby z hlediska urbanismu, architektury, provozního a dispozičního řešení
· návrh technického řešení
· stavebně konstrukční řešení vč. založení
· TZB
· návrh připojení stavby na inženýrské sítě vč. případných nových řadů či přeložek stávajících inženýrských sítí
· dokumentace všech přípojek, řadů, přeložek
· bilance potřeb všech druhů energií
· konzultace se správci a majiteli jednotlivých inženýrských sítí o možnostech připojení vč. záznamu o předjednání
· zákres jednotlivých navrhovaných inženýrských sítí do mapy KN
· návrh dopravního řešení
· připojení stavby na místní komunikační síť
· koncepce dopravně inženýrských opatření
· řešení dopravy v klidu
· návrh terénních úprav v území
· sadové úpravy
· návrh etapizace výstavby
· návrh zásad organizace výstavby
· stanovení podmínek pro přípravu výstavby (přeložky inženýrských sítí, demolice, kácení, ochranná pásma, ...)
· požárně-bezpečnostní řešení stavby
· popis vlivu stavby na životní prostředí (vč. zajištění příslušných hygienických studií)
· proslunění
· denní osvětlení
· hluk z dopravy či jiných venkovních zdrojů vč. příslušných měření
· hluk z výstavby
· rozptylová studie
· konzultace s dotčenými orgány a ostatními organizacemi vč. záznamu o předjednání
· zpracování náležitostí dokumentace návrhu na vydání územního rozhodnutí dle vyhlášky 503/2006 Sb.
· zpracování záborového elaborátu
· odhad investičních nákladů
1.3 Projednání DÚR

· závazná stanoviska dotčených orgánů
· stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
· vyjádření jiných organizací

1.4 Zajištění územního rozhodnutí

· zapracování stanovisek a vyjádření do dokumentace
· podání žádosti o vydání územního rozhodnutí dle náležitostí vyhl. 503/2006 Sb.
· zveřejnění informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí dle par. 87 stavebního zákona
· účast při územním řízení
· obstarání rozhodnutí o umístění stavby

1.5 Zajištění povolení kácení dřevin

· zpracování dokumentace
· závazná stanoviska dotčených orgánů
· podání žádosti o povolení kácení
· účast při správním řízení
· obstarání rozhodnutí o povolení kácení

1.6 Zajištění povolení připojení na komunikace

· zpracování dokumentace
· závazná stanoviska dotčených orgánů
· podání žádosti o povolení připojení na komunikaci
· účast při správním řízení
· obstarání rozhodnutí o povolení připojení na komunikaci

1.7 Dokumentace pro stavební povolení

· provedení analýzy a vyhodnocení výsledků z předchozí fáze dokumentace a určení podmínek pro zpracování dokumentace pro stavební řízení
· rozčlenění dokumentace na jednotlivé celky pro samostatná správní řízení
· stavební řízení na hlavní objekt / objekty
· stavební řízení na komunikace a inženýrské sítě
· vodoprávní řízení
· stavební řízení – připojení na distribuční kabely NN
· stavební řízení – horkovodní a teplovodní rozvody
· 
· další specifická řízení vzhledem k charakteru stavby
· vypracování dokumentace pro jednotlivá stavební řízení dle vyhlášky 499/2006 Sb. – návrh:
· stavebně technického řešení
· mechanické odolnosti a stability
· požární bezpečnosti
· hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí
· bezpečnosti při užívání 
· ochrany proti hluku
· úspor energií a ochrany tepla
· řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
· ochrany stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
· ochrany obyvatelstva
· odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod
· zásobování vodou
· zásobování energiemi
· řešení dopravy
· povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav
· elektronické komunikace
· zapracování jednotlivých podmínek a připomínek z dílčích stanovisek a vyjádření
· zapracování podmínek ÚR
· návrh organizace výstavby a DIO
· konzultace s dotčenými orgány a ostatními organizacemi vč. záznamu o předjednání
· předběžná specifikace, výkaz výměr a rozpočet nákladů

1.8 Projednání DSP

· závazná stanoviska dotčených orgánů
· stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
· vyjádření ostatních organizací
· spolupráce při přípravě příslušných smluv

1.9 Zajištění stavebního povolení

· zapracování stanovisek a vyjádření do dokumentace
· podání žádostí o vydání jednotlivých stavebních povolení dle náležitostí vyhlášky 499/2006 Sb.
· účast při stavebních řízení
· obstarání stavebních povolení

1.10 Dokumentace pro provedení stavby

· provedení analýzy a vyhodnocení výsledků z předchozí fáze dokumentace a určení podmínek pro zpracování dokumentace pro provedení stavby
· vypracování dokumentace pro jednotlivé stavební objekty či provozní soubory dle vyhlášky 499/2006 Sb.
· zapracování jednotlivých podmínek a připomínek z dílčích stanovisek a vyjádření
· zapracování podmínek SP
· podrobná specifikace, výkaz výměr a položkový rozpočet nákladů


1.11 Dokumentace pro zadání stavby dodavateli

· vypracování samostatné dokumentace pro výběr zhotovitele; v případě, že dokumentace pro provedení stavby slouží jako podklad pro výběrové řízení vypracování analýzy a vyhodnocení zda je dokumentace v dostatečném rozsahu
· v koordinaci s investorem vypracování zadávacích podmínek pro zpracování nabídky v obsahovém složení:
· Identifikační údaje o zakázce
· Obecné informace o zakázce
· Obecné podmínky provádění stavby
· Závazné podmínky provádění stavby
· Organizace při provádění výstavby
· Harmonogram provádění stavby
· Podmínky protokolárního předání staveniště zhotoviteli
· Podmínky předání a převzetí dokončeného díla
· vypracování orientačního etapového harmonogramu provádění stavby
· dle finální dokumentace pro provedení stavby zpracování dokumentace zásad organizace výstavby (ZOV)
· „slepá“ podrobná specifikace, výkaz výměr a „slepý“ položkový rozpočet nákladů
· doložení stavebního povolení
· doložení stanovisek dotčených orgánů státní správy vydaných ke stavebnímu povolení
· zpracování návrhu smlouvy o dílo

1.12 Autorský dozor

1.13 Spolupráce při zhodnocení akce

Z výše uvedené specifikace předmětu plnění budou ke každé jednotlivé stavební akci vybrány pouze podmínky s ní související. 



